



**Memorando Nro. GADMCGP-A-2024-4167-M**

**Lumbaquí, 12 de noviembre de 2024**

**PARA:** Sra. Ing. Marilin Raquel Ramón Alama  
**Jefa de Compras Públicas**

Sr. Ing. edi Xavier Recuenco Pardo  
**Fiscalizador de Proyectos Obras**

Sr. Ing. Edwin Ruben Figueroa Iñiguez  
**Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

**ASUNTO:** REMITO PLIEGOS Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE INICIO DE PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS Nro. 135-A-2024, CÓDIGO DEL PROCESO: MCO-GADMCGP-2024-006, "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE RÍO DASHINO DE LA PARROQUIA GONZALO PIZARRO, CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS"

Remito la **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE INICIO DE PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS Nro. 135-A-2024**, con CÓDIGO DEL PROCESO: **MCO-GADMCGP-2024-006** para la “**CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE RÍO DASHINO DE LA PARROQUIA GONZALO PIZARRO, CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS**”, para su conocimiento y estricto cumplimiento de la parte resolutive dentro del ámbito de sus competencias.

Se entrega el expediente íntegro a la Jefa de Compras Públicas para la publicación en el SOCE y emita el respectivo informe de cumplimiento.

Anexo:

- Documentación en físico 1 folder
- Documentación digital carpeta compartida de la Unidad de Estudios y Proyectos dentro de la carpeta de Planificación.

Atentamente,



**Memorando Nro. GADMCGP-A-2024-4167-M**

**Lumbaquí, 12 de noviembre de 2024**

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Darwin Enrique Azes Llumitaxi  
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Referencias:

- GADMCGP-JCP-2024-0834-M

Anexos:

- acta\_de\_directiva\_de\_la\_comuna\_panduyacu.pdf
- certificado\_ambiental\_gp.pdf
- 1.analisis\_uecib-dashino-signed-signed.pdf
- certificacion-uecib-dashino-signed.pdf
- 1nyoh3~e.pdf
- certificacion\_final\_del\_proyecto\_cerramiento\_uecib-signed[1].pdf
- 1.informe\_de\_factibilidad-uecib-signed.pdf
- certificación\_del\_proyecto\_cerram-signed.pdf
- 1.\_ml\_uecib-dashino--signed-signed.pdf
- cert1052-signed-signed0300825001729708052.pdf
- certif\_3-signed0338962001729277583.pdf
- 1.inversion\_uecib-dashino-signed-signed.pdf
- gadmcgp-dgop-2024-1461-m.pdf
- certificacion\_poa\_nro\_260-2024-signed.pdf
- presupuesto\_cerramiento\_eucib-signed.pdf
- certificado\_art\_22\_y\_23\_losncp\_cerramiento\_uecib-signed.pdf
- 1.matriz\_uecib-dashino-signed-signed.pdf
- certificado\_intersección\_maate-suia-ra-dzds-2024-00739.pdf
- pac\_construccion\_de\_cerraiento\_unidad\_dashino\_ok-signed.pdf
- 0.2.\_informe\_determinación\_necesidaduecib-dashino-signed-signed.pdf
- catalogo\_construccion\_del\_cerramiento\_unidad\_educativa\_dashino-signed.pdf
- 20\_pliego-de-contrataci-signed.pdf
- 21\_resolucion\_inicio\_n135-signed.pdf