



Memorando Nro. GADMCGP-A-2024-4888-M

Lumbaquí, 27 de diciembre de 2024

PARA: Sra. Ing. Marilin Raquel Ramón Alama
Jefa de Compras Públicas

Sr. Ing. Edwin Ruben Figueroa Iñiguez
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sra. Arq. Damaris Yulexi Londoño Amaguay
Dibujante (e)

ASUNTO: REMITO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS Nro. 178-A-2024, DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO: MCO-GADMCGP-2024-010, PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE RIO DASHINO, DE LA PARROQUIA GONZALO PIZARRO

Remito la **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS Nro. 178-A-2024**, que contiene la **DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO: MCO-GADMCGP-2024-010**, para la **CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE RÍO DASHINO, DE LA PARROQUIA GONZALO PIZARRO, CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS**", para su conocimiento y estricto cumplimiento conforme la parte resolutive dentro del ámbito de sus competencias.

Se entrega el expediente íntegro a la Jefa de Compras Públicas para la publicación en el SOCE y emita el informe de cumplimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Darwin Enrique Azes Llunitaxi
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Referencias:
- GADMCGP-JCP-2024-1088-M



Memorando Nro. GADMCGP-A-2024-4888-M

Lumbaquí, 27 de diciembre de 2024

Anexos:

- presupuesto_cerramiento_eucib-signed.pdf
- acta_de_directiva_de_la_comuna_panduyacu.pdf
- certificacion_final_del_proyecto_cerramiento_uecib-signed[1].pdf
- 21_resolucion_inicio_n135.pdf
- 1nyoh3~e.pdf
- a48-pliego-de-contratacion-final.pdf
- 1.inversion_uecib-dashino-signed-signed.pdf
- a52-02-archivos-portal.pdf
- certificado_intersección_maate-suia-ra-dzds-2024-00739.pdf
- 1.informe_de_factibilidad-uecib-signed.pdf
- certificado_art_22_y_23_losncp_cerramiento_uecib-signed.pdf
- certificacion_poa_nro_260-2024-signed.pdf
- a56-01_calificación_de_participantes.pdf
- a52-06_respuestas.pdf
- cert1052-signed-signed0300825001729708052.pdf
- 1.matriz_uecib-dashino-signed-signed.pdf
- a52-03_respuestas.pdf
-
- informe_de_cancelación_de_proceso_de_construcción_del_cerramiento_ueb_río_dashino-signed.pdf
- a52-05_respuestas.pdf
- a65-1_alcance_informe_de_declaración_desierto_proceso_010-signed.pdf
- a48-pliego-de-contratacion-final-signed.pdf
- a56-03_proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- 0.2_informe_determinación_necesidaduecib-dashino-signed-signed.pdf
- a52-04_respuestas.pdf
- pac_construccion_de_cerramiento_unidad_dashino_ok-signed.pdf
- certificacion-uecib-dashino-signed.pdf
- resolucion_136_de_menor_cuantia_06-signed.pdf
- 20_pliego-de-contrataci.pdf
- a38-cancelado.pdf
- gadmcgp-dgop-2024-1461-m.pdf
- a35_resolucion_n142.pdf
- certificado_ambiental_gp.pdf
- a61-01_por_adjudicar.pdf
- catalogo_construccion_del_cerramiento_unidad_educativa_dashino-signed.pdf
- 4_acta_calificación_de_ofertas_010-signed.pdf
- resolucion_136_de_menor_cuantia_06.pdf
- a48-pliego-de-contratacion.pdf
- acta_1_respuestas_y_aclaraciones_mco-010--signed.pdf
- a61-02_archivos-portal.pdf
- a49_n_159_cosntruccion_cerramiento_unidad_rio_dashino.pdf
- certificación_del_proyecto_cerram-signed.pdf
- a56-02-archivos-portal.pdf
- a61-03_adjudicar_a_proveedores.pdf
- a55-06_archivos_portal.pdf
- certif_3-signed0338962001729277583.pdf
- 1_ml_uecib-dashino--signed-signed.pdf
- a35_resolucion_n142-signed.pdf
- 1.analisis_uecib-dashino-signed-signed.pdf
- a52-01_preguntas,_respuestas_y_aclaraciones.pdf
- a49_n_159_cosntruccion_cerramiento_unidad_rio_dashino-signed.pdf



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**
Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador
ALCALDÍA



Memorando Nro. GADMCGP-A-2024-4888-M

Lumbaquí, 27 de diciembre de 2024

- a67_resolucion_178_deserto_mco_cerramiento.pdf
- a67_resolucion_178_deserto_mco_cerramiento-signed.pdf